



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน
๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ ๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๙๗๑,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) และราคากลาง ๙๗๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) โดยกำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๐๙.๐๐ น. - ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา (ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยมีผู้ยื่นเสนอราคายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๓ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาแล้วปรากฏว่าในสาระสำคัญของเงื่อนไขในการเสนอราคาที่อยู่ในรายละเอียดคุณลักษณะมาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง ในแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องพิจารณาถี่ถ้วนรอบคอบและเอกสารมีจำนวนมาก อีกทั้งเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๕ (e-GP Phase ๕) ซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นเรื่องใหม่ทำให้การพิจารณาต้องเป็นไปอย่างรอบรอบ จึงต้องตรวจให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ประกาศไว้อย่างละเอียด หากเร่งรีบรวบรัดดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าจึงขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า